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1 Das Wichtigste in Kiirze

Aufgabenstellung Fir die Schifflandi in Stein am Rhein wird ein Projekt fir die Neugestaltung des Platzes ge-
sucht. Dabei sind insbesondere die Bedurfnisse der Stadt, der Schifffahrt und der Bevolke-

rung zu berdcksichtigen.

Verfahren Das Verfahren wird als nicht-anonymer Projekt-Studienauftrag im selektiven Verfahren
durchgefihrt. Der Studienauftrag wird 6ffentlich ausgeschrieben. Aus den eingereichten
Bewerbungen werden max. 6 Landschaftsarchitekturbiros resp. Teams ausgewdahlt und zur

Teilnahme am Studienauftrag eingeladen.

Terminubersicht Bewerbungsfrist Freitag, 5. November 2021
Abgabe Unterlagen an Teilnehmende KW 49 /502021
Frist Frageneinreichung Freitag, 21. Januar 2022
Fragenbeantwortung Freitag, 4. Februar 2022
Zwischenbesprechung Freitag, 4. Marz 2022
Abgabefrist Beitrage Donnerstag, 14. April 2022
Schlussprésentation Mittwoch, 4. Mai 2022
Bekanntgabe Ergebnis voraussichtlich Mai 2022

Auftraggeberin Auftraggeberin ist die Stadt Stein am Rhein.

Verfahrensbegleitendes Biiro Das Verfahren wird organisiert, moderiert und begleitet durch das Biro PLANAR AG fur

Raumentwicklung.

PLANAR AG fir Raumentwicklung
Kontaktperson: Dominic Schuppli
Gutstrasse 73

8055 Zirich

044 4213838

www.planar.ch

d.schuppli@planar.ch
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2 Ausgangslage und Anlass des Studienauftrags

Situation heute Die Schifflandi war schon immer und ist auch heute noch ein wichtiger Ort flr Stein am
Rhein. Friher diente diese als Schiffanlegestelle und Warenumschlagplatz vor der geschlos-
senen Stadtmauer. Heute wird sie als 6ffentlicher Freiraum am Rhein in unmittelbarer
Nahe zur Altstadt, als Gartenwirtschaft fir die Restaurants und als Ankunftsort und Ab-
fahrtsort fur die Schiffe der Schifffahrtsgesellschaft Untersee Rhein (URh) genutzt. Pragend
far den Platz sind u.a. der Rhein, die Baumallee und die angrenzende Hauserfassade, die
gleichzeitig den stdwestlichen Abschluss der Altstadt bildet. Die Schifflandi und die dahin-

terliegende Hauserfassade sind zentrale Elemente des Ortsbildes von Stein am Rhein.

Abb. 1: Stein am Rhein im Mittelalter (Kupferstich von Matthdus Merian, 1642, Quelle: Stadtarchiv
Stein am Rhein)

etappenweise Sanierung und Im Rahmen des Projektes «Sanierung Schifflandi» wurden kirzlich ein hindernisfreier Zu-
Neugestaltung Schifflandi gang zur Anlegestelle fiir die Schiffe der URh geschaffen, wichtige Werkleitungen saniert
und eine WC-Anlage und der Ticketschalter der URh neu eingerichtet. Es folgte eine provi-
sorische Gestaltung des Platzes bei der Schifflandi. In einem nachsten Schritt soll der provi-
sorisch gestaltete Platz bei der Schifflandi nun definitiv neugestaltet werden.

Zielsetzung des Mit dem Studienauftrag wird ein qualitativ hochstehendes Projekt und ein geeignetes Pla-

Studienauftrags nungsburo flr die Neugestaltung des Platzes der Schifflandi gesucht.
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3 Aufgabenstellung

Mit dem Studienauftrag wird ein qualitativ hochstehendes Projekt und ein geeigneter Part-
ner fur die Planung und Umsetzung der Neugestaltung der Schifflandi als zentraler Stadt-
platz und Promenade von Stein am Rhein gesucht. Ein starkes und robustes Konzept fur die
Neugestaltung, das auch zukinftige Veranderungen mitmacht, soll die Geschichte dieses
Ortes weiterschreiben und zur Identifikation mit Stein am Rhein beitragen. Es wird ein Kon-
zept gesucht, das eine grosse Ausstrahlungskraft auf die angrenzenden, nachfolgend ge-
planten Projekte (Kleinschifffahrtshafen und Unterer Obstmarkt / Untertorpark) haben

kann.

3.1 Perimeter

Bearbeitungsperimeter Der Bearbeitungsperimeter fir den Studienauftrag umfasst die gesamte 6ffentliche Flache
der Schiffandi, wie sie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt ist, und reicht von der
Uferfront bis zur Fassade der Gebaude. Davon ausgenommen ist der private Vorgarten vor
dem Gebaude auf der Parzelle Nr. 614.

Betrachtungsperimeter Der Betrachtungsperimeter kann themenspezifisch deutlich grosser gewahlt werden und
umfasst je nach Fragestellung das Gebiet, welches als Kontext fiir die Bearbeitung relevant
ist. Konzeptionell sind insbesondere die Ubergénge zu den Gassen der unteren Altstadt und

zum Unteren Obstmarkt miteinzubeziehen.

vor dem Haus

%, !
%}w \i
¥
Privater Vorgarten
Rheinge

\‘\ B \v = L4
~./Schifflandi
7N
Vorgesehener Warteplatz
(heute Notausstieg fr X
Schwimmende) &
Bearbeitungsperimeter bestehender, zu

&——>  Schnittstelle zum Projekt Kleinschifffahrtshafen

Gewdsserraum Maglichkeit fir zusatzlichen
Schwimmsteg)

Abb. 2: Infoplan mit Bearbeitungsperimeter (fiir gréssere Darstellung siehe Unterlagen)
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3.2  Aufgabenstellung

Die Schifflandi ist sowohl fir die Touristen als auch fur die lokale Bevélkerung einer der
wichtigsten Orte in Stein am Rhein. Mit den Restaurants und der Schiffanlegestelle ist er
zentraler, touristischer Hotspot sowie Ankunfts- und Abfahrtsort fur die Schifffahrt. Aber
auch die lokale Bevolkerung halt sich oft und relativ lange an der Schifflandi auf. FUr sie ist
die Schifflandi Treffpunkt, Verweilort, Identifikationsort und traditioneller Festplatz. Die
Nutzung des Platzes konzentriert sich auf die warmeren Monate, findet jedoch auch im
Winter statt. Die Bevdlkerung schatzt an der Schifflandi ihren offenen und grosszigigen
Charakter insbesondere auch im Vergleich mit den engen Gassen und Platzen der Altstadt.
Diese Offenheit und Weitsicht zum Rhein mit dem direkten Sichtbezug zum Wasser sollen

auch zukinftig erhalten bleiben.

An der Schifflandi befindet sich der 6ffentliche Schifffahrtssteg, an welchem die Schiff-
fahrtsgesellschaft «Schifffahrt Untersee und Rhein» (URh) anlegt. Wahrend den sechs Som-
mermonaten, in denen die Schifffahrt betrieben wird, betragt das durchschnittliche Gaste-
aufkommen (ausserhalb der Corona-Pandemie) rund 170'000 Personen pro Jahr, die in
Stein am Rhein ein- oder aussteigen. Im Maximum sind dies 200 Personen, die gleichzeitig
in Stein am Rhein ins Schiff einsteigen (im Normalfall rund 50 — 100 Personen pro Schiff).
Das Schiff wird auch von zahlreichen Velotouristen genutzt. Der 6ffentliche Schifffahrtssteg
wurde im Rahmen der «Sanierung Schifflandi» neu gestaltet, besteht aus zwei Anlegestel-
len und ist zwingend zu erhalten. Der Zugang zum Schifffahrtssteg (blauer Balken und Bo-
denmarkierungen auf dem Platz) wurden im Rahmen der «Sanierung Schifflandi» proviso-
risch gestaltet und soll neu gestaltet werden. Insbesondere der Blaue Balken ist auf jeden
Fall zu ersetzen. Eine einfache Tafel mit der Beschriftung «Stein am Rhein» ist ausreichend.
Der Wartebereich soll auch zukilinftig ohne Begrenzungen funktionieren. Fir den Ein- und
Ausstieg bestehen separate Linien, ebenso fir die Velofahrenden und die Zufussgehenden.
Diese Aufteilung ist beizubehalten. Die Velofahrenden werden jeweils zuerst auf das Schiff
gelassen. Das Warteverhalten der Schifffahrtsgaste ist bei der Neugestaltung des Platzes zu
berlcksichtigen. Die wartenden Géste pragen zumindest zeitweise das Aussehen des Plat-

zes stark mit.

In der Nahe des Zugangs zum Schifffahrtssteg ist ein gedeckter Wartebereich vorzusehen.
Dieser soll die Schifffahrtsgaste insbesondere vor Regen, aber auch vor Sonne schiitzen. Im
gedeckten Wartebereich sollen rund 50 Personen Platz zum Warten haben. Es sind einige
Sitzmoglichkeiten vorzusehen. Seitenwande sind nicht zwingend notwendig, da die Schiff-

anlegestelle von Stein am Rhein weniger stark exponiert ist als an anderen Orten.

Neben den beiden neu erstellten 6ffentlichen Schiffanlegestellen im Westen der Schifflandi
sind fir die Gewerbeschifffahrtsbetriebe (Tagesfahrten, etc.) im Osten der Schifflandi max.
zwei Warteplatze vorgesehen (siehe Abbildung 2). Diese zwei Anlegestellen dienen lediglich
dazu, dass Schiffe dort 1 — 2 Stunden auf ihre Gaste warten konnen (reine Warteplatze).
Eine Langzeitparkierung von Schiffen (z.B. Gber Nacht) ist nicht erwiinscht, um die Sicht auf
den Rhein nicht Gber einen langeren Zeitraum einzuschranken. Gemadss aktueller Planung
kdnnen die Gewerbeschifffahrtsbetriebe neu auch an den 6ffentlichen Schiffanlegestellen
ihre Fahrgaste ein- und aussteigen lassen. Um Wartezeiten an den 6ffentlichen Schiffanle-
gestellen zu minimieren, sind die beiden Warteplatze im Osten vorgesehen. Der weiter sld-

lich gelegene Warteplatz besteht bereits heute und weist eine Ein- und Ausstiegsrampe auf.
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An der Stelle des zweiten, weiter nordwestlich gelegenen Warteplatzes besteht heute le-
diglich ein Notausstieg fir Schwimmende. Dieser kann je nach Bedarf noch nachgerustet

werden.

Auf der Schifflandi sollen genlgend Sitzmdglichkeiten angeboten werden, die zum Verwei-
len einladen. Diese sollen zum Teil im Schatten und zum Teil an der Sonne angeordnet wer-
den. Ein Grossteil der Sitzmoglichkeiten ist mit Blick auf den Rhein auszurichten. Die Mob-
lierung muss zwingend fix installiert werden. Bei einer mobilen, verschiebbaren Méblierung

ist die Gefahr zu gross, dass diese im Rhein landet.

Die Schifflandi soll nicht als 6ffentliche Badeanstalt genutzt werden. Im Bereich der Schiff-
landi ist ein Zugang fur Schwimmerinnen und Schwimmer nicht zulassig, da 100 m rund um
die Anlegestelle der Kursschiffe aus Sicherheitsgriinden ein Schwimmverbot herrscht. Im
ostlichen Bereich der Schifflandi ist hingegen ein Ausstieg fiir Schwimmende vorzusehen
(mind. 100 m von Anlegestelle der Kursschiffe entfernt). Ein neuer Schwimmsteg ist vor
dem Unteren Obstmarkt / zukinftiger Untertorpark (ausserhalb des Bearbeitungsperime-

ters) vorgesehen.

Im zentralen Bereich der Schifflandi sind keine Sitzstufen entlang des Wassers moglich, da
dafir kaum Platz besteht, wenn bei allen Stegen Schiffe angelegt haben. Zudem ware dies
zu gefahrlich und hinter den angelegten Schiffen wenig attraktiv (keine Sicht auf den Rhein,
Abgase der Schiffe). Denkbar sind jedoch Sitzstufen (ohne direkten Zugang zum Wasser)
beim Ubergang zum Kleinschifffahrtshafen (nordwestlich der Schifflandi).

Die vier Restaurants mit Boulevardflachen auf der Schifflandi (Hotel Ristorante Pizzeria
Schiff, Ristorante Spaghetteria Wasserfels, Restaurant Uferlos und Restaurant Hotel Rhein-
gerbe) sind fir die lokale Bevolkerung und die Touristen sehr wichtig. Insbesondere der
freie Blick auf den Rhein wird sehr geschatzt. Die gesamten Aussenflachen der Gastrobe-
triebe sind in 6ffentlicher Hand und werden von den Gastrobetrieben gemietet. Die Grosse
und Anzahl der Aussenflachen sollen erhalten bleiben und es sind keine zuséatzlichen Aus-
senflachen fur Gastrobetriebe (z.B. vorne am Rhein) vorzusehen.

Fir die Aussenflachen der Gastrobetriebe wird ein Konzept mit Spielregeln fir die Gestal-
tung erwartet. Darin sind die Vorgaben aus der Verordnung fiir Boulevard-Restaurants zu
beachten. Die Verordnung liegt den Unterlagen an die Teilnehmenden bei. Abweichungen
von den Vorgaben der Verordnung sind zu begriinden. Das Gestaltungskonzept fir die Aus-
senflachen der Gastrobetriebe soll Aussagen zu den Ubergéngen vom bestuhlten Aussen-
bereich zur offenen Platzflache, zur rdumlichen Trennung zwischen den einzelnen Restau-
rants, zur hindernisfreien Zuganglichkeit der Restaurants und zu allfalligen Podesten / Platt-
formen machen. Fir alle Restaurants sollen dieselben Spielregeln gelten. Die konkrete Aus-
gestaltung erfolgt durch die Betreiber selbst. Die heute bestehenden Holzplattformen bei
den Aussenflachen der Gastrobetriebe sollten urspringlich einen einheitlichen Rahmen fir
die Restaurants bieten. Es ist nicht zwingend, dass diese erhalten bleiben. Sie wurden den
Restaurants nur auf Zusehen hin bewilligt. Ein Plan mit den bestehenden Aussenfldchen der

Gastrobetriebe liegt den Unterlagen bei, die den Teilnehmenden abgegeben werden.

Auf der Schifflandi finden jahrlich rund 5 gréssere Veranstaltungen statt. Dazu zdhlen u.a.
das 1. August-Fest und das nordArt-Theaterfestival. Die Veranstaltungen werden von Verei-
nen organisiert und finden in kleineren Festzelten statt. Fir solche Veranstaltungen wird

eine freie, nicht verstellte Flache bendtigt (mit einer Flache fur die Bihne von rund 10 m x
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10 m). Eine Flache flr grosse Zelte ist nicht notwendig. Die bestehende Unterflurinfra-
struktur fur Strom und Wasser, die bereits im Rahmen des Projekts «Sanierung Schifflandi»

erstellt wurde, ist bei der Planung zu bericksichtigen.

Heute fuhrt Gber die Schifflandi eine offiziell mit Tempo 50 signalisierte Gemeindestrasse,
welche die sieben offentlichen Parkplatze auf der Schifflandi sowie den unteren Teil der Alt-
stadt erschliesst. Mit der Neugestaltung der Schifflandi soll die gesamte Schifflandi als Fuss-
gangerzone mit denselben Regelungen wie in der Altstadt umgestaltet werden (grundsatzli-
ches Fahrverbot, Hochstgeschwindigkeit Schritttempo, Vortritt der Zufussgehenden vor den
Fahrzeugen). Die heute bestehenden, 6ffentlichen Parkplatze auf der Schifflandi werden
aufgehoben. Veloverkehr ist wie in der Altstadt nur in Schritttempo zuldssig. Anlieferung
und Zubringerdienst sollen weiterhin zuldssig sein. Die Zu- und Wegfahrt fir Anwohnende
soll zeitlich uneingeschrankt maoglich sein. Die Anlieferung fur die Laden und Restaurants
soll zeitlich beschrankt (etwa zwischen 18.00 Uhr und 11.00 Uhr) stattfinden. Fir die Anlie-
ferung und die Fahrzeuge der Feuerwehr ist eine Wendemaglichkeit auf dem Platz der
Schifflandi mit einem Wendekreis von 15 m vorzusehen. Heute besteht eine Wendemog-
lichkeit in der Flucht der Metzgasse.

Der Auftakt zur Fussgangerzone im Norden der Schifflandi hangt unmittelbar mit der weite-
ren Entwicklung auf dem Unteren Obstmarkt / Untertorparkplatz zusammen. Solange die-
ser weiterhin als 6ffentlicher Parkplatz genutzt wird, wird die Kleine Schanz (Chlini Schanz)
als Gemeindestrasse signalisiert sein. Spater ist ein Auftakt zur Fussgangerzone im Bereich

der Kreuzung Chlini Schanz — Unterstadt denkbar.

Die Aspekte Okologie, Vielfaltigkeit und Nachhaltigkeit sind bei der Neugestaltung der
Schifflandi zwingend mitzudenken. Damit sind u.a. 6kologische Trittsteine, eine vielfaltige
Bepflanzung und nachhaltige Materialien gemeint.

Eine natirliche Beschattung auf dem Platz ist erwlinscht. Die heute bestehenden Bdume
auf der Schifflandi missen nicht zwingend erhalten bleiben. Sie kdnnen am selben Standort
oder an einem anderen innerhalb der Schifflandi ersetzt werden. Da die Bevolkerung gene-
rell eine hohe Sensibilitdt gegentiber Baumfallungen aufweist, ist eine umfassende Abwa-
gung hinsichtlich gestalterischem, materiellem und historischem Wert der Baume vorzu-
nehmen. Bei der Anordnung und Wahl der Bdume muss zudem auf den Erhalt der Weitsicht
zum Rhein Ricksicht genommen werden.

Aufgrund der Zunahme von Hitzetagen werden Beschattung und Kihlung in Siedlungs-
gebieten zukinftig immer wichtiger. Offene Wasserflachen, Baume und unversiegelte, ver-
sickerungsfahige Flachen tragen Gber die Verdunstung am meisten zur Kihlung bei. Im Ver-
gleich zu den umliegenden Wohnquartieren ist die Versiegelung in der Altstadt relativ hoch.

Mit dem Projekt soll aufgezeigt werden, wie dem entgegengewirkt werden kann.

Die Bevolkerung wiinscht sich mehr Spielmoglichkeiten fir Kinder und Erwachsene. Dies ist
auf der Schifflandi grundsatzlich moglich, aber nicht zwingend. Sicherlich nicht erwiinscht
ist ein klassischer Spielplatz. Ein solches Angebot besteht bereits im nahe gelegenen Stadt-
garten. Vorstellbar sind «indirekte» Spielmoglichkeiten beispielsweise in Form eines Was-

serspiels oder eines begehbaren Brunnens.
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Im Rahmen der Neugestaltung ist ein Lichtgestaltungskonzept auszuarbeiten. Gesucht wird
eine atmosphadrische, zuriickhaltende nachtliche Beleuchtung, welche eine hohe abendli-
che Aufenthaltsqualitat schafft, so dass sich die Menschen auch bei Nacht auf der Schiff-
landi wohl fihlen, und auf die saisonalen Unterschiede Riicksicht nimmt. Eine geeignete
Lichtgestaltung soll die raumliche Offenheit und die Sichtbezlge erkennbar und erlebbar
machen. Die Hafenmauer muss aus Sicherheitsaspekten auch in der Nacht gut sichtbar
sein. Die heutige Beleuchtung wurde im Rahmen des Projekts «Sanierung Schifflandi» nur
provisorisch gestaltet. Statt der heutigen Strassenbeleuchtung ist zukinftig eine Platzbe-
leuchtung vorzusehen. Ein besonderer Fokus ist dabei auf die Reduktion der Lichtemissio-
nen (insbesondere aufgrund der Flederméause) zu legen. Dabei sind die Empfehlungen der
«Stiftung Fledermausschutz Schweiz» (www.feldermausschutz.ch) zu bericksichtigen, wel-
che den Teilnehmenden abgegeben werden. Der Himmel und die Wasseroberflache sind
nicht direkt zu beleuchten. Die Fassaden der angrenzenden Gebaude dirfen beleuchtet
werden, nicht jedoch die Fenster (keine Lichtimmissionen fiir Anwohnerinnen und Anwoh-

ner).

Heute befinden sich auf der Schifflandi zahlreiche sog. Abfallhaie. Insbesondere an schdonen
Sommertagen hat sich jedoch in der Vergangenheit gezeigt, dass selbst die grosste Variante
des Abfallhais fir die anfallende Abfallmenge nicht ausreichend ist. Es ist daher eine Alter-

native vorzuschlagen. Ein System mit Abfalltrennung ist dabei zu prifen.

Im Rahmen der Neugestaltung sind die Vorgaben aus dem Behindertengleichstellungsge-
setz (BehiG) und der SN-Norm 640 075 zum hindernisfreien Verkehrsraum anzuwenden.
Dies ist eine offene Pendenz aus dem Projekt «Sanierung Schifflandi». Insbesondere fehlt

die taktil-visuelle Signaletik fur die Verbindung von der Schiffanlegestelle zur Altstadt.

Die Nutzungs- und Veranstaltungsdichte auf der Schifflandi ist wahrend den Sommermona-
ten viel hoher als im Winter. Die Aussenflachen der Gastrobetriebe werden im Winter nur

vereinzelt genutzt. Dadurch verandert sich das Gesicht des Platzes je nach Jahreszeit stark.
Die saisonal unterschiedliche Nutzung ist bei der Gestaltung des Platzes mitzubertcksichti-

gen.
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4 Materielle Rahmenbedingungen und Hinweise

4.1 Zwingend einzuhaltende Rahmenbedingungen

Die in diesem Kapitel genannten Punkte sind zwingend einzuhalten resp. zu berlcksichti-

gen.

Es wird davon ausgegangen, dass die aufwandsbestimmenden Baukosten rund 3.0 Mio.
CHF (exkl. MwSt.) betragen. Daran haben sich die Teilnehmenden in ihrem Projektentwurf

Zu orientieren.

Der Wasserstand des Rheins ist starken Schwankungen unterworfen. Zur Orientierung die-
nen folgende Wasserstande bei der Schiffanlegestelle:

niedrig Wasser: 394.1 m (.M.

mittleres Wasser: 395.0 m .M.

Hochwasser: 397.5 mi.M.

Auf der nachfolgenden Abbildung ist die Naturgefahrenkarte Wasser dargestellt. Daraus ist

ersichtlich, dass auf der Schifflandi teilweise eine mittlere Gefahrdung bezlglich Hochwas-

ser besteht.

Abb. 3: Naturgefahrenkarte Wasser

Bei einem Hochwasser werden auf der Schifflandi mobile, mit Wasser gefllte Hochwasser-
schutzelemente (sog. Tobleronen) aufgestellt (siehe nachfolgende Abbildungen). Dadurch
konnen der restliche Bereich des Platzes und die Hauser vor Hochwasser geschitzt werden.
Die genaue Lage der Tobleronen kann der Platzgestaltung angepasst werden. Bei der Aus-
gestaltung des Platzes ist darauf zu achten, dass diese eben auf dem Boden aufliegen, da
sie sonst im Falle des Hochwassers nicht abdichten konnen (z.B. keine Vertiefungen senk-

recht zum Rhein zuldssig).
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Abb. 4: Mobiles Hochwasserschutzelement (sog. Toblerone)

Im Falle eines Hochwassers kann es vorkommen, dass der Schiffsteg hoher liegt als der
Platz der Schifflandi. In diesem Fall muss die Feuerwehr mit einem Steg die Hohendifferen-

zen ausgleichen.

Werkleitungen Flr Veranstaltungen wurden im Rahmen des Projekts «Sanierung Schifflandi» Wasser- und
Stromleitungen in den Boden eingelassen. Die genaue Lage der Linien ist den Unterlagen zu

entnehmen. Diese sind im Rahmen der Neugestaltung zu bericksichtigen.

bau- und planungsrechtliche Die gesamte Flache der Schifflandi ist der Altstadtzone zugewiesen. Die Bestimmungen zur
Vorgaben Altstadtzone sind in der Bau- und Nutzungsordnung von Stein am Rhein in den Artikeln 34
bis 47 festgelegt. Die Altstadt soll als Baudenkmal und Wohnquartier mit Ladengeschaften

erhalten und geférdert werden.
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Abb. 5: Ausschnitt Zonenplan Stein am Rhein

Baumschutz Der gesamte Bereich der Schifflandi liegt im Baumschutzbereich. Gemass Art. 83 BNO ist in
diesem Bereich der vorhandene Baumbestand zu schonen und gegebenenfalls angemessen
zu ersetzen. In der Praxis wird dies so gehandhabt, dass ein 1:1-Ersatz notwendig ist. Flr
die Gestaltung der Schifflandi heisst dies, dass die Anzahl der Bdume resp. der gesamte
Grlnanteil auf der Schifflandi erhalten werden muss (oder gesteigert wird). Die raumliche
Verteilung der Baume und Bepflanzung innerhalb des Platzes der Schifflandi ist jedoch frei

wahlbar.

Archdologische Schutzzone Die gesamte Flache der Schifflandi ist der archdologischen Schutzzone zugewiesen. Gemass
Art. 82 BNO bezweckt die archdologische Schutzzone, dass erkannte oder vermutete Berei-
che vor ihrer Zerstérung bewahrt und der wissenschaftlichen Untersuchung zuganglich ge-
macht werden.

Gewdsserraum Fir den Rhein wurde der Gewdsserraum definitiv ausgeschieden. Dieser ist in der nachfol-
genden Abbildung dargestellt. Der Gewasserraum legt gemass Gewasserschutzgesetz
(GSchG) den Raumbedarf der oberirdischen Gewasser fest, der erforderlich ist fir die Ge-
wahrleistung der natirlichen Funktionen der Gewasser, des Schutzes vor Hochwasser und
der Gewassernutzung. Dieser ist extensiv zu gestalten und zu bewirtschaften. Gemadss Art.
41c Gewasserschutzverordnung (GSchV) dirfen im Gewdsserraum nur standortgebundene,
im offentlichen Interesse liegende Anlagen wie Fuss- und Wanderwege, Flusskraftwerke
oder Briicken erstellt werden. Sofern keine Uberwiegenden Interessen entgegenstehen,
kann die Behorde ausserdem die Erstellung von zonenkonformen Anlagen in dicht Gberbau-

ten Gebieten bewilligen. Bepflanzungen sind innerhalb des Gewasserraumes kein Problem.
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Abb. 6: Gewdsserraum (Quelle: Geoportal Schaffhausen)

4.2 Hinweise

Die in diesem Kapitel genannten Punkte dienen den Teilnehmenden zur Bewaltigung der
Aufgabe. Sie sollen weitere Informationen zur Aufgabenstellung und zu den Absichten der

Veranstalterin vermitteln.

Geschichte der Schifflandi Stein am Rhein war im Mittelalter ein wichtiger Warenumschlagplatz. Am Ubergang zwi-
schen dem Bodensee und dem Rhein mussten die Waren an dieser Stelle von den grdsse-
ren Schiffen, die auf dem Bodensee verkehrten, auf kleinere Schiffe fir den Transport auf
dem Rhein umgeladen werden. Zudem befand sich Stein am Rhein auf der Kreuzung des
Nord-Stid-verlaufenden Landwegs mit dem Ost-West-verlaufenden Wasserweg. Die Schiff-
landi als historischer Warenumschlagplatz vor den geschlossenen Mauern der mittelalterli-
chen Stadt reichte urspringlich nur vom Rand der Altstadt bis ungefdhr zur heutigen Metz-

gasse.

WWW.PLANAR.CH 14 /32



Studienauftrag Gestaltung Schifflandi | Programm

Abb. 7: Stein am Rhein 1662 (Hermann Miilchi der Contrafactur von Johann Jakob Mentzinger, Quelle:
StaStaR PIA alt a PL6, Buch «Stein am Rhein, Geschichte einer Kleinstadt»)

Mit dem aufkommenden Tourismus um 1900 fand ein grundsatzlicher Wandel fir Stein am
Rhein statt. In diesem Kontext wurde im Jahr 1900 die Schiffanlegestellen an der Schifflandi
zur Dampfschiffanlegestelle ausgebaut und der Rheinquai als Flaniermeile zwischen der
Schifflandi und der Schwarzhorngass in seiner heutigen Ausdehnung erstellt und mit seiner
pragnanten Baumreihe gestaltet. Weitere Informationen zur Geschichte von Stein am
Rhein konnen dem Buch «Geschichte einer Kleinstadt, Stein am Rhein» entnommen wer-

den, das den Teilnehmenden des Studienauftrags abgegeben wird.

k]
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Abb. 8: Schiffldndi Stein am Rhein, mit Dampfschiff
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Da aufgrund des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) bis Ende 2023 alle Haltestel-
len des 6ffentlichen Verkehrs und damit auch die Schiffanlegestelle hindernisfrei ausgestal-
tet sein mlssen, wurde die Sanierung und provisorische Neugestaltung zeitlich vorgezogen.
Im Rahmen der Sanierung wurde das ehemalige Kiosk-Gebdude aus den 1970er Jahren,
welches den Bezug und die Sichtbeziehung zum Wasser stark beeintrachtigte, abgebro-
chen. Anstelle wurden der Ticketverlauf der URh und die WC-Anlagen in das bestehende

Gebdude der Suumetzg am nord-westlichen Ende der Schifflandi verlegt.

e

Abb. 9: Ehemaliges Kiosk-Gebdude (abgebrochen)

Die provisorische Gestaltung orientiert sich an einer dreiteiligen Gliederung des Platzes: der
Bereich des ehemaligen Stadtgrabens im Westen, der offene Platz in der Mitte als histori-
scher Umschlagplatz und der 6stliche Quai-Bereich mit reprasentativer Baumreihe (spatere
Aufschittung). Diese Unterteilung muss im Rahmen der Bearbeitung der Aufgabenstellung

des Studienauftrags nicht zwingend Gbernommen werden.

Abb. 10: Provisorische Gestaltung (Bildquelle: Patrick Altermatt)

Die provisorische Gestaltung wurde so konzipiert, dass sie nicht auf den ersten Blick nach
einer provisorischen Gestaltung aussieht, dass sich die Kosten jedoch in Grenzen hielten. So

wurde beispielsweise ein sehr diinn aufgetragener Asphalt ausgewahlt (rund 5 cm dick).
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Dieser weist keine lange Bestdndigkeit auf, sieht aber auch nicht provisorisch aus. Fir das
Mobiliar (Poller, Burri-Liegen, Pflanzkibel, Velostdnder etc.) wurden hochwertige, aber mo-
bile Elemente ausgewahlt, die nach der Neugestaltung auf der Schifflandi oder an einem
anderen Ort in Stein am Rhein (in und um die Altstadt) wieder verwendet werden kénnen.
Daher orientiert sich das ausgewahlte, mobile Mobiliar bewusst an der bisherigen Gestal-
tung des offentlichen Raumes in Stein am Rhein. Einzelne Baume, die in der Sichtachse der

Gassen Richtung Rhein standen, wurden bewusst gefallt, um den Sichtbezug wieder her-

stellen zu konnen.

Abb. 11: Provisorische Gestaltung (Bildquelle: Patrick Altermatt)

Westlich der Schifflandi wird im Rahmen eines separaten Projekts der Kleinschifffahrtsha-
fen neu geplant. Die Planung des Kleinschifffahrtshafens erfolgt zeitlich nachgelagert zur
Planung der Neugestaltung der Schifflandi und soll sich konzeptionell und gestalterisch da-
ran orientieren resp. unterordnen. Die bestehende, heutige Anlage des Kleinschifffahrtsha-
fens umfasst 124 Platze. Zukinftig sollen gemass der aktuellen Planung 160 Platze im
neuen Hafen platziert werden. Der heutige Hafen schliesst direkt an der Schifflandi an. Um
eine deutliche Trennung des Kleinsschifffahrtshafens von der 6ffentlichen Schiffanlegestelle
und der Schifflandi zu schaffen, wird der neue Hafen gesamthaft nach Westen verschoben.
Zwischen Schifflandi und dem neuen Hafen wird im Bereich des «Undere Obschtmaarkt »
eine breite Fuge belassen. Diese zeichnet die in den letzten Jahrhunderten freigelassene
Grinflache vor der Stadtmauer nach. Der Hafen wahrt Distanz zu den historischen Struktu-

ren der Altstadt und reagiert auf die raumliche Gliederung der angrenzenden Bereiche.
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Abb. 12: Projekt Kleinschifffahrtshafen

In der Fuge vor der zurlickversetzten Ufermauer zwischen Schifflandi und dem westlichen
Rand des Undere Obschtmaarkt wird ein Holzsteg vorgeschlagen, der vom Uferweg aus zu-

ganglich ist und den Aufenthalt am Wasser ermoglicht.

Mit ausreichender Distanz zur Altstadt und zur Schifflandi erstreckt sich der neue Klein-
schifffahrtshafen vom westlichen Ende des «Undere Obschtméaarkt» bis zum bestehenden

Parkplatz am Ende des «Stadtgaarte».

Untergliedert in zwei getrennte Anlagen, reagiert der Hafen auf die landseitigen Strukturen,
greift Bezlige und Proportionen der angrenzenden Grinflachen und baulichen Elemente
auf und passt sich harmonisch an den geknickten Verlauf der Ufermauern an. Die Anlage

wirkt durch die leicht geknickten Abschlisse zu Rhein weniger massiv.

Die altstadtseitige Steganlage ist kleiner und besteht aus drei in den Fluss greifenden Fin-
gerstegen, die Uber einen parallel zur Ufermauer verlaufenden Steg miteinander verbun-
den werden. Vom Uferweg ist die Steganlage Uber einen Zugang erschlossen. Die Fingerst-
ege bleiben hinter der Flucht der Ufermauer der Schifflandi zuriick, greifen damit weniger
weit in den Flussraum als die Schifflandi, ordnen sich massstablich unter und tberlassen

der Schifflandi damit die raumliche Dominanz und ungestorte visuelle Wahrnehmbarkeit.

Die grossere Steganlage mit funf Fingerstegen schliesst westlich an. Durch unterschiedlich
lange Fingerstege entsteht eine abgewinkelte Figur. So wird zwischen der grdsseren und
der kleineren Anlage vermittelt und eine durchgehende flussseitige Flucht vermieden. Auch
die funf Fingerstege sind miteinander durch einen parallel zur Ufermauer verlaufenden

Steg verbunden, der mittig an den Uferweg angebunden wird.

Die grossere Steganlage wahrt Distanz zum markanten Gartenpavillon auf der Ufermauer
und endet blindig mit dem westlichen Ende des «Stadtgaarte». Westlich der Steganlagen
wird ein neuer Schlipf angeordnet, der Uber den Parkplatz erschlossen wird. Zuklnftig sol-
len alle Boote Uber diesen neuen Schlipf eingewassert werden. Die Einwasserung mittels
Autokran im Bereich der Schifflandi ist nicht mehr erwiinscht. Der heute bestehende Schlipf

im nordwestlichen Ende der Schifflandi wird zukinftig nicht mehr benotigt.

Durch die Ausrichtung und Anordnung der Hafenanlage bleiben die Sicht vom Fluss auf die
Stadtsilhouette und der Ausblick vom Uferweg auf den Flussraum und die gegenUberliegen-

den Strukturen weitgehend ungestort.
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Innerhalb des Projektperimeters des Kleinschifffahrtshafens sollen im Bereich der beste-
henden Ufermauern 6kologische Aufwertungsmassnahmen umgesetzt werden. Auf der ge-
samten Breite der neuen Hafenanlage werden vor den Ufermauern Flachuferbereiche und
kleine Inseln durch Kiesschiittungen angelegt werden, die eine bedeutende Erhdhung der
Struktur- und Habitatvielfalt bewirken. Ergénzend werden ortlich Initialpflanzungen mit
Ufervegetation wie z.B. Schilf vorgeschlagen. Vormauerungen der bestehenden Ufermau-
ern mit Naturstein und breiten, tiefen, offenen Fugen bewirken eine zusatzliche 6kologi-
sche Aufwertung. Hier entstehen neue Lebensrdume fir Kleinlebewesen und Pflanzen

(Farne, Flechten, Moose und Algen).

Renaturierung Bruggsteg Durch den Ersatzbau des neuen Kleinschifffahrtshafen werden schiitzenswerte Lebens-
raume verletzt. Fur die Verletzungen sind Ersatzmassnahmen zu leisten. Dies erfolgt einer-
seits teilweise direkt am Uferbereich des neuen Hafens und andererseits durch die Renatu-
rierung von zwei Uferbereichen des Rheins im Gemeindegebiet von Stein am Rhein. Der
heute bestehende Hafen Bruggsteg wird aufgehoben und die Uferverbauung (betonierte
Boschung mit Treppenzugang) neu gestaltet und naturnah (nattrliche Boschung mit deut-

lich geringerer Boschungsneigung und auslaufendem Uferbereich) erstellt. Dasselbe ist

auch beim Uferbereich bei den Pontonieren im Osten von Stein am Rhein vorgesehen.

B fernetirich /unverbaut

Bewuchs mit BSumen, Striuchem,
Schilt

Ufer unverbaut

Ufer mit Mauer und vorgelagerten
Kiesbauhen

i) Ufer mit Mauer / verbaut

Abb. 13: Renaturierung Bruggsteg und Pontoniere

Neugestaltung Untertorpark An zentraler Lage neben der Schifflandi befindet sich heute der Untertorparkplatz. Dieser
(Unterer Obstmarkt) wird als &ffentlicher Parkplatz genutzt. Im nérdlichen Bereich befinden sich die neu sanier-
ten WC-Anlage Untertor, Veloparkplatze und die Bushaltestelle ,,Untertor”. Dieser Parkplatz
soll mittelfristig weitgehend aufgehoben werden und einem griinen Park weichen. Gemaéss
den aktuellen Ideen soll der neue Park den bestehenden Rheinuferweg im Westen ab-
schliessen. Geplant ist, dass der Park eine direkte Verbindung zum Uferweg erhdlt. Es ist
denkbar, dass zuklnftig auch kulturelle Veranstaltungen und Feste im neu gestalteten Park
stattfinden. Die konkrete Planung der Neugestaltung des Untertorparkes erfolgt nachgela-

gert zur Planung der Neugestaltung der Schifflandi.
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Abb. 15: Eine mégliche Idee fiir den zukiinftigen Untertorpark (SKW)
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Baumgutachten Zur Baumreihe entlang der Hafenmauer wurde ein Baumgutachten durch die Firma Baum-
art AG erstellt. Das Baumgutachten liegt den Grundlagen zum Studienauftrag bei. Der Allge-
meinzustand sdamtlicher Baume wird darin als massig bezeichnet. Insbesondere die unwirtli-
chen Bodenverhéltnisse (geringer organischer Anteil), der hohe Versiegelungsgrad und die
dadurch verursachte Trockenheit und Hitze setzen den Bdumen zu. Aufgrund der derzeiti-
gen Situation eroffnen sich Probleme in zwei Bereichen. Einerseits scheinen die Baume ihr
Potential am Standort grosstenteils ausgeschopft zu haben. Andererseits ist es eine Frage
der Zeit bis die Hafenmauer erneut von Baumwurzeln erschlossen und dadurch beschéadigt
wird. Aufgrund dieses Ergebnisses und um den Gestaltungsfreiraum moglichst gross zu hal-
ten, steht es den Teilnehmenden offen, Gber den Umgang mit der Baumreihe nachzuden-
ken. Wenn die Baumreihe an derselben Stelle ersetzt werden soll, mlssen standortverbes-
sernde Massnahmen getroffen werden.

Die Baume im Westen des Platzes sind deutlich weniger alt und von geringerem histori-

schen und gestalterischen Wert. Zu ihnen liegt daher kein Baumgutachten vor.

BLN-Gebiet Untersee — Das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmaler (BLN) bezeichnet die wertvolls-
Hochrein ten Landschaften der Schweiz. Es hat zum Ziel, die landschaftliche Vielfalt der Schweiz zu
erhalten, und sorgt dafiir, dass die charakteristischen Eigenheiten dieser Landschaften be-
wahrt werden. Beim BLN-Gebiet Untersee — Hochrhein handelt es sich um eine sowohl geo-
morphologisch als auch kultur- und territorialgeschichtlich bedeutende See- und Flussland-
schaft, die nach dem Riickzug des Rheingletschers am Ausfluss des Rheins entstanden ist.
Prahistorische Pfahlbauten und mittelalterliche Stadtgrindungen belegen, dass Bodensee,
Untersee und Rhein wichtige Warentransportrouten waren. Eines der Schutzziele fir das
BLN-Gebiet lautet, die historischen Siedlungen, Anlagen und Einzelbauten in der Substanz

und mit ihrem Umfeld zu erhalten.

1SOS Das Inventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) stuft Stein am Rhein als
Ortsbild von nationaler Bedeutung ein. Speziell erwdhnt wird u.a. die markante Silhouette
der Altstadt mit dem Rhein im Vordergrund und der dahinterliegenden Burg Hohenklingen.
Die Bebauung des Ufers im Bereich der Altstadt ist bis zum Rhein dicht bebaut. Die Schiff-
landi selbst wird der Umgebungszone | «Flussraum des Rheins» zugewiesen. Weitere Aus-

fihrungen zur Schifflandi fehlen im ISOS.

Abb. 16: Ausschnitt aus dem 1SOS
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Im Rahmen des Projekts «Leitbild Siedlungsentwicklung» wurde im September / Oktober
2020 eine Bevolkerungsumfrage durchgefiihrt, an der 124 Personen teilgenommen haben.
Daraus ging deutlich hervor, dass die Altstadt, das Rheinufer und spezifisch auch die Schiff-
landi wichtige Identifikations- und Aufenthaltsorte fiir die Steinerinnen und Steiner sind.
Gleichzeitig wurde die Schifflandi auch als Ort mit Handlungsbedarf bezeichnet. Mehrfach
genannt wurde der Wunsch nach einer starkeren Beschattung in der Form eines Sonnense-
gels oder grosser Bdume und nach Sitzmdoglichkeiten auf dem Platz. Die Schifflandi soll ein
belebter Platz und sozialer Treffpunkt sein und dafir verkehrsfrei ausgestaltet werden, so
eine der Voten. 72 % der Befragten gaben an, an schonen Sommertagen die Schifflandi und
die Altstadt aufgrund der vielen Touristen zu meiden. Dies weist darauf hin, dass allfallige
Nutzungskonflikte oder zumindest kontroverse Bedirfnisse von Seiten der Bevolkerung und
der Touristen an den Platz gestellt werden. Die Rickmeldungen aus der Bevolkerungsum-
frage sind erste Hinweise auf die Bedlrfnisse und Interessen aus der Bevolkerung, die an

die Schifflandi gestellt werden.

Um die Anliegen zur Neugestaltung der Schifflandi bei der Bevolkerung abzuholen, wurde
im April / Mai 2021 eine weitere Bevolkerungsumfrage gezielt zur Schifflandi durchgefihrt.
An der Umfrage haben fast 400 Personen teilgenommen. Die grosse Beteiligung zeigt, wie
wichtig der Ort fir die Bevolkerung ist. Die Ergebnisse der Umfrage sind der Dokumenta-

tion in den Unterlagen zu entnehmen.
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5 Verfahren

5.1 Angaben zum Verfahren

Veranstalterin des Verfahrens ist die Stadt Stein am Rhein. Diese wird unterstltzt durch die
Firma PLANAR AG fir Raumentwicklung, Zirich.

Das Verfahren wird als nicht-anonymer Studienauftrag im selektiven Verfahren mit einer
Zwischenbesprechung und einer Schlussprasentation durchgefiihrt. Der Studienauftrag un-
tersteht den Regeln des GATT/WTO-Ubereinkommens, der Interkantonalen Vereinbarung
Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IVOB) sowie den kantonalen Gesetzen und Ver-
ordnungen zum 6ffentlichen Beschaffungswesen. Es gilt die Ordnung fir Architektur- und
Ingenieurstudienauftrage SIA 143, Ausgabe 2009/10, subsidiar zu den Bestimmungen Uber
das o6ffentliche Beschaffungswesen. Beschwerden sind schriftlich und mit Begrindung in-
nert 10 Tagen seit der Eroffnung der Verfigungen an das Verwaltungsgericht des Kantons

Schaffhausen einzureichen. Es gelten keine Gerichtsferien.

Mit der Abgabe der Bewerbung fiir den Studienauftrag anerkennen die Teilnehmenden die
Studienauftrags- und Programmbestimmungen sowie den Entscheid des Beurteilungsgre-

miums in Ermessensfragen.

Das Verfahren wird in deutscher Sprache gefihrt. Mindliche Auskinfte werden nicht er-
teilt.

5.2 Ablauf des Verfahrens

Die Bearbeitung durch die teilnehmenden Land-

individuelle Begehun
schaftsarchitekturbiros erfolgt in zwei Phasen. In 9 9

der ersten Phase bis zur Zwischenbesprechung wird Bh :
ase

von den Teams eine Analyse des Ortes sowie ein !

Grobkonzept fur die Platzgestaltung gefordert. Nach

) . . Zwischenbesprechung

der Zwischenbesprechung mit dem Beurteilungsgre-

mium geht es in der zweiten Phase darum, diese
Phase 2

Konzepte in einem Projekt zu konkretisieren.

v

Schlussprasentation
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5.3 Beurteilungsgremium
Das Beurteilungsgremium setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:
Sachmitglieder (mit Stimmrecht)

—  Christian Gemperle, Baureferent (Vorsitz)
— Ulrich Bohni, Finanzreferent

— Irene Gruhler, Werkreferentin (Ersatz)
Fachmitglieder (mit Stimmrecht)

—  Patrick Altermatt, Landschaftsarchitekt BSLA

—  Brigitte Nyffenegger, Landschaftsarchitektin SIA BSLA

— Catherine Blum, dipl. Ing. FH Landschaftsarchitektur, MAS ETH Urban Design
—  Patrick Mohrle, dipl. Ing. Architekt FH / MAS Wirtschaftsingenieur

Experten (ohne Stimmrecht)

— Leo Graf, dipl. Architekt ETH SIA, Bauberater Altstadt
—  Flurina Pescatore, kantonale Denkmalpflege

—  Christian Vogt, Fachperson Lichtgestaltung

—  Werner Késer, Einwohnerrat

—  Boris Altmann, Einwohnerrat

— Bernhard Neddermann, Stadtverwaltung
Organisation, Moderation und Protokollierung (ohne Stimmrecht)

—  Oliver Tschudin, PLANAR AG fir Raumentwicklung (Co-Moderation)
—  Dominic Schuppli, PLANAR AG fir Raumentwicklung (Co-Moderation)
— Lea Portmann, PLANAR AG fur Raumentwicklung (Protokoll)

Bei Bedarf kdnnen weitere Experten sowie Vertreter der Veranstalterin mit beratender

Stimme beigezogen werden.

Das Beurteilungsgremium berdt und verabschiedet das Programm und schldagt dem Stadtrat
aus den Bewerbungen die am besten geeigneten Landschaftsarchitekturbiros resp. Teams
vor. Weiter beurteilt das Beurteilungsgremium im Rahmen der Zwischenbesprechungen
und der Jurierung die Projekte und empfiehlt dem Stadtrat eines der Teams als Sieger des

Studienauftrags.
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5.4 Praqualifikation

5.4.1 Ausschreibung

Die Praqualifikation fir den Studienauftrag wird 6ffentlich ausgeschrieben. Die Publikation

erfolgt in den folgenden Medien:

— SIMAP

— Konkurado

— Tec21

— Amtsblatt des Kantons Schaffhausen

5.4.2 Teilnahmebedingungen

Zur Praqualifikation kénnen sich Landschaftsarchitekturbiros mit Firmensitz in der Schweiz
oder in einem Vertragsstaat des WTO/GATT-Abkommens Gber das 6ffentliche Beschaf-
fungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewdhrt, bewerben. Den Landschaftsarchitek-
turbiros wird empfohlen, fir die Bearbeitung der Aufgabenstellung ein produktneutrales
Lichtgestaltungsbiro beizuziehen. Der Beizug weiterer Fachleute ist zuldssig. Fir die Veran-
stalterin ergeben sich daraus jedoch keine Verpflichtungen. Mehrfachbeteiligungen von BU-
ros oder Planern in mehreren Teams sind nicht zuldssig. Alle Teammitglieder sind bei der

Bewerbung namentlich zu nennen.

Die Federfiihrung liegt beim Landschaftsarchitekturbiro. Die Kommunikation mit den
Teams erfolgt wahrend des gesamten Verfahrens per E-Mail Uber das federflihrende Land-
schaftsarchitekturbiro. Mit der Einreichung der Bewerbung verpflichten sich die Blros im
Falle einer Auswahl zur Teilnahme am Studienauftrag fristgerecht einen Beitrag einzu-

reichen.

Die Auftraggeberin beabsichtigt, aus den Bewerbungen max. 2 Nachwuchsbros fir den
Studienauftrag auszuwahlen. Das Landschaftsarchitekturbiro hat folgende Bedingungen zu
erfillen, um als Nachwuchsbiro beurteilt zu werden, und durch beglaubigte Kopien ent-

sprechender Dokumente zu belegen:

— Alter aller geschéftsfiihrenden Personen maximal 40 Jahre

— Bestand der Unternehmung seit maximal 5 Jahren

Die Teilnahmebedingungen missen am Tag der Bewerbungsfrist erfillt sein. Diese Bedin-
gungen gelten nur fur das Landschaftsarchitekturbiro, nicht jedoch fur allfallige weitere,

beigezogenen Fachplanungsbiros.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Fachleute, die gemass SIA-Ordnung 143 eine nicht
zulassige Verbindung zu einem Mitglied des Beurteilungsgremiums haben. Es gelten die
Bestimmungen der SIA-Wegleitung «Befangenheit und Ausstandsgriinde» von 2013. Die
Verantwortung daflr, beim Vorliegen besonderer Beziehungen nicht teilzunehmen, liegt
bei den Teilnehmenden. Nicht zugelassen sind insbesondere Teilnehmende, die bei der
Auftraggeberin oder einem Mitglied des Beurteilungsgremiums angestellt sind, sowie bei-
gezogene Fachleute, die mit einem Mitglied des Beurteilungsgremiums nahe verwandt sind

oder in einem engen beruflichen Zusammengehdrigkeitsverhaltnis (z.B. Mandat) stehen.
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5.4.3 Entschadigung

Die Teilnahme am Bewerbungsverfahren wird nicht entschadigt.

5.4.4  Zur Verfiigung gestellte Unterlagen

Den interessierten Landschaftsarchitekturbiros stehen fir die Praqualifikation folgende
Unterlagen zur Verfligung:
— Programm Studienauftrag

— Bewerbungsformular

Die Unterlagen fiur die Praqualifikation kdnnen unter www.simap.ch heruntergeladen wer-

den. Fir den Bezug der Unterlagen besteht kein Endtermin.

5.4.5 Einzureichende Bewerbungsunterlagen

Folgende Unterlagen sind fur die Bewerbung einzureichen:
— ausgefiilltes und unterschriebenes Bewerbungsformular

— 3 Referenzen

Es sind 3 Referenzprojekte einzureichen. Die Referenzprojekte sind zur Beurteilung der
Qualitat auf je einem Blatt (A3, Querformat, einseitig bedruckt, mit dem Projektnamen und
der Projektverfasserin versehen) darzustellen. Die Referenzprojekte mussen eine vergleich-
bare Aufgabenstellung und Massstabsebene aufweisen wie im vorliegenden Studienauf-

trag.

Nachwuchsbiros haben ebenfalls Referenzprojekte —wenn moglich im Bereich der oben

genannten Referenzen —im Sinne von Master-, Diplom- und Studienarbeiten einzureichen.

Nicht verlangte Unterlagen werden nicht bericksichtigt. Die Bewerbungsunterlagen sind in

einer der Landessprachen auszufillen resp. zu verfassen.

5.4.6  Abgabe der Bewerbung

Die vollstandigen, ausgedruckten Bewerbungsunterlagen sind bis Freitag, 5. November
2021 an das verfahrensbegleitende Blro einzureichen. Es gilt das Datum des Poststempels
oder das Datum der Abgabe vor Ort. Innerhalb derselben Frist sind die Bewerbungsunterla-

gen zusatzlich in digitaler Form per E-Mail (an Dominic Schuppli) einzureichen.

PLANAR AG fir Raumentwicklung
z.H. Dominic Schuppli

Gutstrasse 73

8055 Zirich
d.schuppli@planar.ch

5.4.7 Vorpriifung der eingereichten Bewerbungen

Die eingereichten Bewerbungen werden nach folgenden Kriterien vorgepruift:
— fristgerechte Einreichung der Unterlagen
— Vollstandigkeit der eingereichten Unterlagen
— Lesbarkeit und Sprache
Die Nichteinhaltung dieser Kriterien fihrt zum Ausschluss vom Bewerbungsverfahren.
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5.4.8 Auswahl der teilnehmenden Biiros

Die Auswahl von max. 6 Teilnehmenden (inkl. Nachwuchsbiros) wird durch das Beurtei-
lungsgremium aufgrund folgender Kriterien vorgenommen (ohne Gewichtung):

— Eignung des Buros bezlglich Aufgabenstellung

— Qualitat der Referenzprojekte

— Erfahrung und Kompetenz in der Projektierung und Ausfiihrung von Platzgestal-

tungen oder verwandten Aufgabenstellungen

Séamtliche Bewerber werden im Verlauf des Novembers 2021 schriftlich Gber die Auswahl

der Teilnehmenden benachrichtigt.

5.5 Abgabe der Unterlagen

Die Studienauftragsunterlagen werden den Teilnehmenden zum Download bereitgestellt
(Versand in KW 49 /50 2021). Die Unterlagen werden in digitaler Form abgegeben. Die
letzten beiden Unterlagen, die nur auf Papier vorliegen, werden den Teilnehmenden per

Post zugestellt.
Es werden folgende Grundlagen zur Verfugung gestellt:

Programm Studienauftrag (pdf)

Infoplan mit Perimeter, 15.09.2021 (pdf und dxf)
Orthophoto (pdf)

Daten der amtlichen Vermessung (AV) (dxf)

LA

Bundesinventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Be-
deutung ISOS, Stein am Rhein (pdf)
Bau- und Nutzungsordnung (BNO), Stein am Rhein (pdf)

~N o

Zonenplan Stein am Rhein (pdf)

Sanierung Schifflandi, ausgefihrtes Bauwerk, Situation Strassenbau mit Héhenkur-

ven, 1:200 (pdf)

9. Sanierung Schifflandi, ausgefihrtes Bauwerk, Situation Wasserleitung, 1:200 (pdf)

10. Sanierung Schifflandi, ausgefihrtes Bauwerk, Situation Swisscom, 1:200 (pdf)

11. Sanierung Schifflandi, ausgefiihrtes Bauwerk, Situation Sasag, 1:200 (pdf)

12. Sanierung Schifflandi, ausgefihrtes Bauwerk, Situation EW, 1:200 (pdf)

13. Sanierung Schifflandi, ausgefiihrtes Bauwerk, Situation Kanalisation, 1:200 (pdf)

14. Sanierung Schifflandi, ausgefiihrtes Bauwerk, Ubersicht Werkleitungen und Stras-
senbau, 1:200 (pdf und dxf)

15. Sanierung Schifflandi, ausgefiihrtes Bauwerk, Detailplan Treppenabgang, 1:25
(pdf)

16. Sanierung Schifflandi, ausgefiihrtes Bauwerk, Konzept Schiffanlegestelle (pdf)

17. Plan mit Aussenflachen Gastrobetrieben (pdf)

18. Bericht mit den Ergebnissen der Bevolkerungsumfrage im Rahmen des Projekts
«Leitbild Siedlungsentwicklung», 02.11.2020 (pdf)

19. Dokumentation Bevolkerungsumfrage Schifflandi, 03.06.2021 (pdf)

20. Baumgutachten Baumreihe entlang Hafenmauer, Baumart AG, 2021 (pdf)

21. Verordnung Uber Boulevard-Restaurants auf 6ffentlichem und privatem Grund,
1997 (pdf)

22. Fledermausfreundlich beleuchten, Stiftung zum Schutze unserer Fledermause in

der Schweiz, 2017 (pdf)
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23. Buch «Geschichte einer Kleinstadt, Stein am Rhein» (Buch in Papierform)
24. Farbkarte Altstadt (Broschire in Papierform)

5.6 Individuelle Begehung

Es findet keine gemeinsame Begehung vor Ort statt. Die teiinehmenden Teams werden ge-
beten, individuell eine Begehung vor Ort vorzunehmen. Fragen kénnen im Rahmen der Fra-

genbeantwortung beantwortet werden (siehe nachfolgendes Kapitel).

5.7 Fragenstellung und Fragenbeantwortung

Fragen zum Programm des Studienauftrags sind schriftlich per E-Mail bis Freitag, 21. Januar
2022 an das verfahrensbegleitende Biiro PLANAR AG fuir Raumentwicklung (Dominic
Schuppli, d.schuppli@planar.ch) zu stellen.

Samtliche, eingegangenen Fragen und die entsprechenden Antworten werden bis Freitag,
4. Februar 2022 allen Teilnehmenden per E-Mail versendet. Die Fragenbeantwortung ist

Bestandteil des Studienprogramms. Mindliche Auskinfte werden nicht erteilt.

5.8 Zwischenbesprechung mit Beurteilungsgremium

Am Freitag, 4. Méarz 2022 findet eine obligatorische Zwischenbesprechung statt. Die genaue
Uhrzeit wird den Teilnehmenden rechtzeitig mitgeteilt. An diesem Termin diskutierenden
die Teilnehmenden in Einzelgesprachen mit dem Beurteilungsgremium ihre Zwischenergeb-

nisse.

An der Zwischenbesprechung wird von den Teilnehmenden folgende Inhalte erwartet:
—  Erkenntnisse aus der Analyse des Ortes
— Aussagen zur Lesart des Platzes
—  Gestaltungskonzept fur den Platz (mit konzeptionellen Aussagen zu folgenden The-
men: Einteilung des Platzes, gedeckter Wartebereich, Verkehrsfiihrung / -gestal-
tung, Lichtgestaltung und Bepflanzung)

Die Darstellungen sollen skizzenhaft im «Werkstattcharakter» gehalten werden. Es werden
keine abschliessenden Darstellungen erwartet. Die Prasentation erfolgt anhand von Planen
oder mittels Beamer. Die prasentierten Unterlagen (Plane, Prasentationen etc.) gehen nach

der Zwischenbesprechung in das Eigentum der Auftraggeberin Gber.

Nach der Zwischenbesprechung erhalten die Teilnehmenden schriftliche Empfehlungen zur
Weiterbearbeitung. Erkenntnisse, die fur alle Teilnehmenden Gultigkeit haben, werden al-

len Teilnehmenden zugestellt.

5.9 Einreichen der Studienarbeiten fiir Schlussabgabe

Die Studienarbeiten sind bis am Donnerstag, 14. April 2022 einzureichen. Es gelten entwe-

der das Abgabedatum bei der persénlichen Abgabe oder das Datum des Poststempels bzw.
des Auftragsbelegs bei einem Postversand. Zu spat gesendete oder unvollstandige Abgaben
werden vom Verfahren ausgeschlossen. Fir die Beurteilung entscheidend sind die in Pa-

pierform eingereichten Unterlagen.

28/32



Studienauftrag Gestaltung Schifflandi | Programm

Allgemeine Die einzureichenden Unterlagen missen dem Beurteilungsgremium erméglichen, den Bei-
Anforderungen trag bezliglich seiner qualitativen und quantitativen Inhalte korrekt zu beurteilen. Alle ein-

zureichenden Unterlagen mussen in deutscher Sprache verfasst sein.

Abzugeben ist ein Satz sdmtlicher Plane auf Papier. Samtliche Unterlagen sind mit der Stu-
dienauftragsbezeichnung «Studienauftrag Gestaltung Schifflandi», der Projektverfasserin

und einem Kennwort zu bezeichnen.

Umfang und Art der Pléne Es dirfen maximal 3 Plane in AO-Querformat abgegeben werden. Die Pldne sind gut lesbar,
auf festem Papier darzustellen und ungefaltet abzugeben. Auf den Planen ist ein Gesamt-
plan im Grundriss sowie mindestens zwei typische Schnitte von der Fassade der Gebdude
bis zum Rhein im Massstab 1:200 darzustellen. Planausschnitte und Teilbereiche in detail-

lierteren Massstében sind erwiinscht.

Inhalt der Schlussabgabe Folgende Inhalte sind auf den Planen darzustellen:

— Projekt fur die Platzgestaltung Uber den gesamten Bearbeitungsperimeter (Materi-
alisierung, gedeckter Wartebereich, Verkehr und Velo-Parkierung, Mdblierung, Be-
griinung, Pflanzenarten, Spielangebot, Vorschlag Abfallsystem, Hindernisfreiheit,
saisonale Unterschiede)

— Lichtgestaltungskonzept

— Gestaltungskonzept Aussenflachen Gastrobetriebe

— Schnitt von der Fassade der Gebdude bis zum Rhein

— Erlduterungen zu folgenden Themen in Textform:

— Gestaltungskonzept

— Verkehrskonzept und Veloparkierungskonzept

— Okologie (Biodiversitat, Standortvertraglichkeit) und Klima (Beschattung,
Kthlung)

— Umsetzung

— Wirtschaftlichkeit

Keine Varianten Jedes teilnehmende Team darf nur eine Losung einreichen. Losungsvarianten sind nicht zu-
lassig.

Einzureichende digitale Samtliche Unterlagen sind fur die Vorprufung und den Jurybericht in digitaler Form (als pdf-

Daten

Dateien) auf einem Datentrager (CD oder USB-Stick) oder per E-Mail / Downloadlink (an
d.schuppli@planar.ch) abzugeben. Alle Dateien haben im Dateinamen das Kennwort zu be-

inhalten.

5.10 Vorpriifung der eingereichten Beitrdge

Die eingereichten Beitrage werden vor der Beurteilung einer allgemeinen Vorprifung durch
das verfahrensbegleitende Blro unterzogen. Dabei werden folgende formellen und materi-

ellen Kriterien geprift:

formelle Kriterien
— fristgerechtes Einreichen der Unterlagen
— Vollstdndigkeit der eingereichten Unterlagen

— Lesbarkeit und Sprache
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materielle Kriterien
— Erfallung der Studienauftragsaufgabe

— Einhaltung der Rahmenbedingungen

Verstosst ein Beitrag gegen die formellen Kriterien, wird dieser von der Beurteilung ausge-

schlossen.

5.11 Schlussprasentation

Am Mittwoch, 4. Mai 2022 findet eine obligatorische Schlussprasentation statt. Die genaue
Uhrzeit wird den Teilnehmenden rechtzeitig mitgeteilt. An diesem Termin stellen die teil-
nehmenden Teams in Einzelgesprachen mit dem Beurteilungsgremium ihre Beitrdge vor.

Pro Team sind 30 Minuten Prasentation und 30 Minuten Diskussion geplant.

Die Prasentation kann anhand der Plane oder mittels Beamer erfolgen.

5.12 Beurteilung der eingereichten Beitrage

Die Beurteilung der Beitrage erfolgt durch das Beurteilungsgremium. Bei der Beurteilung
gelten folgende, gleichwertigen Kriterien:
— Gesamtidee (Konzept, Identitat, Ortsbezug, Ausstrahlungskraft)
— Gestaltung (freirdumliche Qualitaten, Aufenthaltsqualitat, Lichtgestaltung)
— Funktionalitat (Nutzungskonzept, Gebrauchswert, Hindernisfreiheit, Sicherheit)
— Architektur (stadtebauliche Anordnung und Einbindung, architektonische Qualita-
ten, Materialisierung und Konstruktion)
— Verkehr (Verkehrsfihrung allgemein, Fussverkehr, Veloverkehr, Anlieferung, Zu-
bringerdienst, Veloparkierung)
— Lichtgestaltungskonzept
— Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit in Erstellung, Betrieb und Unterhalt
— Okologie und Nachhaltigkeit (Mikroklima, Regenwassermanagement, Hitzeminde-
rung, Bepflanzung)

— Ortsbildvertraglichkeit (Umgang mit dem historischen Ortsbild)

5.13 Optionale Bereinigungsstufe

Falls es sich als notwendig erweist, kann das Beurteilungsgremium Beitrdge aus der enge-
ren Wahl optional noch einmal Uberarbeiten lassen. Dadurch verlangert sich die Bearbei-
tungsdauer. Der Abschluss des Studienauftrags erfolgen erst nach Abschluss der Bereini-
gungsstufe. Bei der Durchfihrung der optionalen Bereinigungsstufe kommen die Regeln
zum zweistufigen Studienauftrag zur Anwendung. Die optionale Bereinigungsstufe wird se-

parat entschadigt.

5.14 Entschadigung und Abschluss des Verfahrens

Jedes teilnehmende Team wird flr eine vollstandig und rechtzeitig abgegebene Arbeit und
die Teilnahme an den Pflichtveranstaltungen mit CHF 30’000 (exkl. MwSt.) entschadigt.
Samtliche Spesen (Reisespesen, Druckkosten) sind im Pauschalbetrag enthalten und wer-

den nicht separat vergitet.
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Abschluss des Nach Abschluss des Verfahrens werden alle Teilnehmenden voraussichtlich im Mai 2022
Verfahrens schriftlich Uber das Resultat des Studienauftrags orientiert. Die Beitrdge werden anschlies-

send in geeigneter Form der interessierten Bevolkerung prasentiert.

5.15 Weiterbearbeitung und Urheberrechte

Weiterbearbeitung Das Beurteilungsgremium wahlt den besten Beitrag aus und empfiehlt diesen zuhanden der
Auftraggeberin zur Weiterbearbeitung (Erteilung eines Folgeauftrags). Zudem formuliert

das Beurteilungsgremium Schlussfolgerungen fir das weitere Vorgehen.

Hervorragende Beitrdge mit wesentlichen Verstdssen gegen die Programmbestimmungen

kénnen zur Weiterbearbeitung empfohlen werden.

Die Auftraggeberin beabsichtigt, unter Vorbehalt der gesicherten Finanzierung und Frei-
gabe durch Politik und Bevolkerung, die Verfassenden (Landschaftsarchitekturbiro) des
vom Beurteilungsgremium empfohlenen Projekts mit der Weiterbearbeitung zu beauftra-
gen. Es ist vorgesehen, dem Landschaftsarchitekturblro des siegreichen Planungsteams

100% Teilleistungen gemass SIA-Honorarordnung 105, Version 2014 zu Ubertragen.

Flr die Beauftragung kommen die folgenden Honorarparameter als Verhandlungsbasis zur
Anwendung:

— Z-Werte 2017: 71: 0.062, 72: 10.58

— Schwierigkeitsgrad 1.1

— Anpassungsfaktor 1.0

— Teamfaktor 1.0

— Stundensatz 135.- CHF (exkl. MwsSt.)

Die Veranstalterin beabsichtigt, Lichtgestaltungsbiros, die einen wesentlichen, erkennba-
ren Beitrag zum Projekt geleistet haben, mit der Weiterbearbeitung zu beauftragen. Wei-
tere vom Gewinnerteam freiwillig beigezogene Fachplanungsbiros, welche einen wesentli-
chen Anteil am Erfolg des zur Weiterbearbeitung vorgeschlagenen Projektes hatten und de-
ren Leistung durch die Jury speziell gewiirdigt wurden, konnen bei Bedarf mit weiteren Ar-
beiten beauftragt werden. Durch die Wirdigung im Jurybericht werden die Voraussetzun-
gen geschaffen, dass beigezogene Fachplanungsbiros direkt beauftragt werden kénnen.
Flr die Beauftragung wird ein Stundentarif basierend auf den brancheniblichen Werten

ausgehandelt.

Urheberrechte Die Urheberrechte an den Arbeiten verbleiben bei den Teilnehmenden. Die eingereichten
Unterlagen gehen in das Eigentum der Auftraggeberin Uber. Nach Abschluss des Projektes

gehen Nutzungsrecht und Anderungsrecht an die Auftraggeberin tber.
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Genehmigung

Das Beurteilungsgremium hat das vorliegende Programm verabschiedet.
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